


Confederazione Svizzera

Cantone Ticino



Amministrazione dei Compadroni



DELL'ALPE GIOVE

Brione Verzasca

(estratto copia della perizia)

15

Brione l'inv. 25 Luglio 1891

Designazione delle Quantità
Opere

Preventivo per la costruzione di una stalla

Sull'Alpe Giove

Brione l'inv

Importo
Prezzo Parziale ^{totale}

N. B. della difficoltà del trasporto del legname in luogo questo venne ridotto di numero e grandezza mettendovi pilastri nel mezzo della stalla

Scavo = Adattamento del terreno pel piano della costruzione complessiva f.

15

sterro per la fondazione del terreno dei muri di 0.50 sotto suolo tutto compreso sono complessivamente

16 3

15 65 0 50 7.82

prese Scavo f.

Muratura

Muri a secco di 0.60 di spessore tutto compreso somministrazione delle pietre che saranno tagliate in luogo tutto compreso mano di opera o materiale computando vuoto per

~~22 8~~
22 82

Designazione delle Opere

Quantità Prezzo Parziale Totale cfr.
 importo 022 82

pieno sono complessivamente
 comprese 0.50 di fondazione.
 № 3

98 85.500

494 25

Amministrazione e trasporto del legname

Il legname verrà tagliato nel
 bosco di proprietà del patriziato
 di Brione lavorato in luogo da
 segantini e trasportato sull'alpe
 di Giove e sono coline di

0 25 x 0 25

sul 3.90

Trattici di 0 20 x 0 20 sul	4
Travi cantine di 0 18 x 0 15 sul 4.15	36
Campioni di 0 12 x 0 14 sul	52
	456

Inchitarsi delle finestre e porte

Finestre (0 20 x 0 20 per 1.90
 DP) 8

Porte (0 20 x 0 20 per 260 DP) 2

Costo legname trasportato in luogo
 e lavorato si valuta complessivo

300

(Costo)

Designazione delle Opere	Quantità	Prezzo	Parziale	Parziale	Restante
--------------------------	----------	--------	----------	----------	----------

Coperto a piede tutto compreso forniture
 mistrazione delle pietre facendole
 in posto sopra di tutto il legname
 del letto a piede tutto compreso
 sono

Completivamente, No 3	185	15	7.80		983.12
-----------------------	-----	----	------	--	--------

Opere diverse

a) Pelciato nella stalla compreso la
 conutta di scolo sono No 2

100	80	0	60		060.48
-----	----	---	----	--	--------

b) Ape con relativo sostegno
 nell'attacco delle bovine

40.00

c) Impreviste stadi ecc ecc

79.33

Impr Opere diverse
 Complesivo

Importo totale L 1900

(firmato) Alessandro Ghezzi
 Architetto
 Genova 18 giugno 1896

per copia da conforme estratta
 da

[Signature]